

F6.11

**CONTRAT D'ENTREPRISE (TTC)**

V2016/10

N° contrat : \_\_\_\_\_  
N° avenant : \_\_\_\_\_  
N° offre : \_\_\_\_\_  
Date offre : \_\_\_\_\_  
N° commune/ECA : \_\_\_\_\_

Libellé affaire : \_\_\_\_\_  
Affaire n° : \_\_\_\_\_ C\_Projet-SIPaL \_\_\_\_\_  
Nom bâtiment : \_\_\_\_\_  
Adresse : \_\_\_\_\_  
NPA / Localité : \_\_\_\_\_  
Travaux de : \_\_\_\_\_

**entre:** ETAT DE VAUD - SIPaL  
représenté par M. Philippe Pont - Chef de service  
**en qualité de Maître de l'ouvrage**

**et:** \_\_\_\_\_  
Adresse : \_\_\_\_\_  
NPA / Localité : \_\_\_\_\_  
Téléphone : \_\_\_\_\_  
Fax : \_\_\_\_\_  
E-mail : \_\_\_\_\_  
CCP : \_\_\_\_\_  
Banque : \_\_\_\_\_  
IBAN n° : \_\_\_\_\_

**en qualité d'entrepreneur**

|  |                 |       |       |
|--|-----------------|-------|-------|
| Récapitulatif contrat - TTC                | Contrat de base | _____ | 5     |
|  | Avenant n° 1    | _____ | 6     |
|  | Avenant n° 2    | _____ | 7     |
|  | Avenant n° 3    | _____ | 8     |
|  | Avenant n° 4    | _____ | 9     |
| <b>Total contrat et avenants (CHF TTC)</b> |                 |       | _____ |
| soit un total en CHF HT de                 |                 |       | _____ |
| Assurance RC : _____                       |                 |       |       |
| Police n° : _____                          |                 |       |       |
| Adresse : _____                            |                 |       |       |

Architecte : \_\_\_\_\_  
Ingénieur : \_\_\_\_\_

**Montants engagés du contrat / avenants**

Rabais : \_\_\_\_\_ Escompte : \_\_\_\_\_ Prorata : \_\_\_\_\_ TVA : \_\_\_\_\_

| Code CFC         | Montants nets TTC | Durée en semaines | Fin des travaux         | % | CHF | Garantie par |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---|-----|--------------|
|                  |                   |                   |                         |   |     |              |
|                  |                   |                   |                         |   |     |              |
|                  |                   |                   |                         |   |     |              |
|                  |                   |                   |                         |   |     |              |
|                  |                   |                   |                         |   |     |              |
|                  |                   |                   |                         |   |     |              |
|                  |                   |                   |                         |   |     |              |
|                  |                   |                   |                         |   |     |              |
|                  |                   |                   |                         |   |     |              |
|                  |                   |                   |                         |   |     |              |
|                  |                   |                   |                         |   |     |              |
|                  |                   |                   |                         |   |     |              |
|                  |                   |                   |                         |   |     |              |
|                  |                   |                   |                         |   |     |              |
|                  |                   |                   |                         |   |     |              |
|                  |                   |                   |                         |   |     |              |
|                  |                   |                   |                         |   |     |              |
|                  |                   |                   |                         |   |     |              |
|                  |                   |                   |                         |   |     |              |
|                  |                   |                   |                         |   |     |              |
|                  |                   |                   |                         |   |     |              |
| <b>Total TTC</b> |                   |                   |                         |   |     |              |
|                  |                   |                   | <i>Total TTC Avance</i> |   |     |              |

**Conditions de rémunération** (ne cocher qu'une seule condition par contrat)

- prix forfaitaires (sans métré ultérieur, sans hausse)  
 prix unitaires (avec métrés ultérieurs, sans hausse)  
 prix unitaires (avec métrés ultérieurs, avec hausse)

- prix globaux (sans métré ultérieur, avec hausse)  
 prix de régie (avec métrés ultérieurs, au prix du jour)

**Conditions particulières**

Hausse éventuelle sur la main-d'œuvre à la charge du Maître de l'ouvrage dès le \_\_\_\_\_  
 Hausse éventuelle sur matériaux à la charge du Maître de l'ouvrage dès le \_\_\_\_\_

**Peines conventionnelles**

Pour chaque violation par l'entrepreneur ou par l'un de ses sous-traitants de l'une des obligations mentionnées à l'art. 6 RLMP-VD, l'entrepreneur doit payer au Maître de l'ouvrage une peine conventionnelle calculée sur la base du montant net après rabais du présent contrat et s'élevant à:

- 10% pour les contrats inférieurs à CHF 250'000.- HT après rabais ;
- un montant fixe de CHF 25'000.- pour les contrats entre CHF 250'000.- et 500'000.- HT après rabais ;
- 5% pour les contrats supérieurs à CHF 500'000.- HT après rabais jusqu'au montant maximal de CHF 100'000.- HT par violation.

soit pour le présent contrat : **CHF** \_\_\_\_\_

La peine conventionnelle est exigible au jour de la violation desdites obligations et sera facturée par le Maître de l'ouvrage à l'entrepreneur. Celle-ci n'est pas soumise à la TVA (LTVA art.18 al.2 let.I).

Ce contrat est régi par les Directives administratives pour les constructions de l'Etat de Vaud, (téléchargeables sur [www.vd.ch/directives-constructions](http://www.vd.ch/directives-constructions)), qui complètent la norme SIA 118, ainsi que par les règlements SIA relatifs aux travaux concernés

Annexes au présent contrat - Offre de l'entreprise du: \_\_\_\_\_  
 - selon planning du: \_\_\_\_\_  
 - Conditions générales pour l'exécution des travaux de construction

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**L'entrepreneur certifie avoir pris connaissance des conditions générales pour l'exécution des travaux de construction (A4.11), particulièrement le chapitre 5 "Métrés, acomptes, garanties, décompte final, délais de vérification et de paiement".**

Le présent contrat est établi et signé en 2 exemplaires

Lausanne, le \_\_\_\_\_

**Signatures**

|                |                          |                        |
|----------------|--------------------------|------------------------|
| L'entrepreneur | L'architecte             | Le Maître de l'ouvrage |
| L'ingénieur    | La direction des travaux |                        |